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1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός 1/θ Νηπιαγωγείου, στο Λακκί της Λέρου, δυναμι-

κότητας 25 νηπίων. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με 

MIS 5002589. Για το έργο διατίθεται Οριστική Μελέτη, μόνο για το κτήριο του Νηπια-

γωγείου. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

το αρ. 22 του Ν.4441/2016: «Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη 

εφαρμογής:». Συνεπώς, η μελέτη του Νηπιαγωγείου στο Λακκί της Λέρου θα πρέπει να 

συμπληρωθεί και να εμπλουτισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 231, 240 και 249 

του Π.Δ. 696/1974, προκειμένου να δημοπρατηθεί η κατασκευή του έργου. Η μελέτη 

εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη του κτηρίου, όσο και του περι-

βάλλοντος χώρου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επανυποβληθούν 

τα τεύχη δημοπράτησης του ενιαίου έργου, με ιδιαίτερη προσοχή στις τεχνικές προδ ι-

αγραφές, οι οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της μελέτης και τις 

ΕΤΕΠ, και στις προμετρήσεις, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται οι συνολικές εργασίες του 

έργου, χωρίς αναφορές σε κατ’ αποκοπή τιμήματα.  
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2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1.1 Αντικείμενο 

Το έργο αφορά σε ένα κλασικό νηπιαγωγείο με ώρες λειτουργίας από τις 08:00 μέχρι τις 

12:30 (χωρίς πρωινή ζώνη). Το κτίριο υλοποιείται σε οικόπεδο έκτασης 1.242 μ2, ιδιοκτη-

σίας του Δήμου Λέρου με ανάγλυφο που χαρακτηρίζεται από τη μικρή του κλίση. Θα είναι 

συνολικής δόμησης 186,00 μ2, με επιφάνεια κάλυψης 208,33 μ2 και αύλειους χώρους 

503,45 μ2. Το νέο κτίριο θα καλύψει την μετεγκατάσταση του 2ου 1/Θ Νηπιαγωγείου που 

ήδη λειτουργεί σε ξένο κτίριο. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που διακρίνουν το νηπι-

αγωγείο είναι η ισόγεια κατασκευή με δεξαμενή ομβρίων, όπως ορίζεται από το ΓΠΣ Λέρου 

και φυτεμένο δώμα με κεντρικό υαλόφρακτο διαφώτιστο (αύξηση φυσικού φωτισμού και 

εξαερισμού). Το κτίσμα, ως προς την εξωτερική μορφολογική όψη σχεδιάστηκε πάνω στις 

αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής 1930, ακολουθώντας τα παραδοσιακά στοιχεία, που 

ισχύουν στον οικισμό Λακκί. Φυσικά το κτίσμα θα κατασκευαστεί με περιβαλλοντικές κατε-

υθύνσεις και βιοκλιματικές προϋποθέσεις (λόγω της μορφής του παραδοσιακού του οικ ισ-

μού). Ο εσωτερικός χώρος διακρίνεται για την ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες της 

μαθησιακής διαδικασίας, σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες και δεξιότητες των νηπί-

ων, όπως προσδιορίζονται από τις παιδαγωγικές και θεσμικές κατευθύνσεις. Στο εσωτερικό 

του νηπιαγωγείου προβλέπονται όλοι οι αναγκαίοι χώροι (Αίθουσα Εργασίας – Διδασκαλίας: 

44,74 μ2, Δρώμενα: 5,65 μ2, Πολυδύναμος χώρος: 53,80 μ2, Γραφείο νηπιαγωγού: 17,70 

μ2, Χώροι υγιεινής νηπίων και ΑμεΑ: 17,72 μ2, Βοηθητικοί χώροι: 9,63 μ2 και Παρασκευασ-

τήριο: 6,90 μ2). Ο περιβάλλων χώρος διακρίνεται και απομονώνεται για την πρόσβαση ο-

χημάτων ανάγκης. Ο υπόλοιπος χώρος είναι φυτεμένος και μελετημένος με δραστηριότη-

τες, που συμβάλλουν στην ψυχαγωγία αλλά και δεξιοτεχνία των νηπίων. Περιλαμβάνει δ ι-

άφορες ενότητες κυρίως παιδευτικού χαρακτήρα, συνδυάζοντας την αναψυχή με τη μάθη-

ση σε θέματα περιβάλλοντος (βιόκηπος, λαχανόκηπος, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, η-

λιακό χωριό, αθλητικά δρώμενα, χώρο για δράση αυτενέργειας των νηπίων, αστεροσκοπείο 

και διάδραση - νερού και κίνησής του μέσω νερόμυλου). Η κάλυψη αναγκών σε θέρμανση, 

δροσισμό, εξαερισμό επιτυγχάνεται με καινοτόμο αντλία. 

2.1.2 Τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητα του έργου και της περιοχής 

Η Λέρος είναι γνωστό ότι από το 1912-1947 ήταν από στην Ιταλική επικυριαρχία με απο-

τέλεσμα να επέλθουν μεταξύ των άλλων πολλές μεταβολές- στην τυπολογία της μέχρι τότε 

δόμησης. Η αρχιτεκτονική στο Λακκί είναι «διεθνούς στυλ» (international style) χαρακτη-

ριστικά του οποίου είναι η κυβιστική διάθεση η απόρριψη των στολιδιών, οι άσπρες επιφά-

νειες, τα μεγάλα οριζόντια ανοίγματα κ.λ.π. Το συγκεκριμένο κίνημα εξαπλώθηκε και στην 

Ιταλία στα χρόνια της φασιστικής περιόδου (1919-1943). Σήμερα είναι γνωστή ως η αρχι-

τεκτονική του ορθολογισμού (Italian rationalism). 

Οι όψεις των κτηρίων εμφανίζουν ένα «σμίξιμο» των κύκλων με τις ορθογώνιες συντεταγ-

μένες και ένα «μπέρδεμα» των κυβικών όγκων με σφαιροκυλινδικές μάζες.  
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2.1.3 Παραδοχές-Δεσμεύσεις Παραδοσιακού Οικισμού 

Σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα για την παραδοσιακή μορφή του Οικισμού ισχύουν: 

1.Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων ΦΕΚ 8/19.01.2009  

Παρ14. Καθορισμός Γενικών Διατάξεων και Περιορισμών 

“Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και επιχωματώσεις για 

οποιονδήποτε λόγο. Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύ-

ψος 0.8μ. και ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5,0μ.” 

“Επιβάλλεται σε κάθε κτίριο η κατασκευή δεξαμενής βρόχινου νερού με όγκο τουλάχιστον 

50κ.μ. για κατοικία και 100 κ.μ. για επαγγελματική εκμετάλλευση.” 

2. Επιστολή 16.03.2016 (Αριθμ. Πρωτ. 167/16-03-2016) «Περί κριτηρίων μορφολογικών 

κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής σχετικών με την υποβολή φακέλου στο Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής Καλύμνου αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέου Μονοθέσιου Νη-

πιαγωγείου στην περιοχή «Λακκί» της νήσου Λέρου» που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσι-

ακός οικισμός με το Π.Δ./19-10-1978(ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978) και ισχύουν οι όροι και πε-

ριορισμοί δόμησης που έχουν καθοριστεί με το παραπάνω διάγραμμα. 

Όσον αφορά στη σύνθεση, τη διάταξη κτιρίων και στα μορφολογικά στοιχεία ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παραπάνω διατάγματος και δεν έχουν θεσμοθετηθεί άλλοι 

ιδιαίτεροι μορφολογικοί κανόνες για τον παραδοσιακό οικισμό «Λακκί». 

Η κατασκευή του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου πρέπει να συνάδει με την γενικότερη αρχι-

τεκτονική εικόνα της πόλης σε ειδικά θέματα όπως είναι η επιλογή των υλικών, που πρέπει 

να είναι συμβατή με τα άλλα δημόσια και δημοτικά κτίρια. 

2.1.4 Ποιοτικά κριτήρια 

Στην Οριστική Μελέτη του έργου συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία για το αειφόρο νηπια-

γωγείο και πιο συγκεκριμένα: 

 Τηρούνται οι αρχές σχεδιασμού (μέσω εγκεκριμένου) κτηριολογικού προγράμματος. 

 Η αρχιτεκτονική έκφραση τόσο στις εξωτερικές όψεις ως προς τους εξωτερικούς χώ-

ρους όσο και ως προς το εσωτερικό διάγραμμα της κατανομής των χώρων δουλειάς 

και μάθησης συνάδει απόλυτα. 

 Στηρίζεται σε οικολογικές και περιβαλλοντικές αρχές ως προς τον προσανατολισμό- 

φωτισμό- αερισμό-θερμική άνεση, χρησιμοποιούνται εν μέρει (δυνητικά) ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, υλικά φιλικά στο περιβάλλον, προβλέπεται σύστημα εξοικονόμησης 

νερού (υπόγεια δεξαμενή ομβρίων). Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό του Νηπιαγωγείου 

σημαντικό ρόλο έχει το νερό που μέσα από μια τεχνική διαδικασία διατρέχει όλο τον 

χώρο, από τον εξωτερικό (Βόρεια πλευρά) διαρρέει μέσα στο κτίριο και «εκτονώνεται» 

στην έξοδο του σχολειού εκεί όπου τα νήπια παραλαμβάνονται από τους γονείς τους 

(ανακύκλωση). 

 Έχουν τηρηθεί οι αρχές οργάνωσης στους χώρους αλλά και παρέχονται οι εναλλακτι-

κές λύσεις για μετατροπή των χώρων (ενοποίηση- απομόνωση). 
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 Έχουν καλυφθεί οι προδιαγραφές για την αίθουσα δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις 

ανάγκες του αριθμού νηπίων. 

 Οι βοηθητικές λειτουργίες (χώροι υγιεινής, αποθήκη, μικρό παρασκευαστήριο κ.λ.π.) 

σχεδιάστηκαν στις ανάγκες του νηπιαγωγείου (αριθμός νηπίων). Προβλέπονται η εξυ-

πηρέτηση της μεταφοράς υλικών, τροφίμων με όχημα στην πίσω πλευρά. 

 Οι ημιυπαίθριοι χώροι της εισόδου όσο στην Νότιο ανατολική πλευρά (καμάρες) προσ-

διορίζουν τους χώρους εξυπηρέτησης και δραστηριοτήτων που μπορούν τα νήπια να 

δημιουργούν χώρους δεξιοτήτων. 

 Η εσωτερική οργάνωση λειτουργιών παρέχει τη δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης 

ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των πληθυσμιακών δεδομένων. 

 Οι χώροι φυσικής αγωγής των παιδιών υπερκαλύπτουν τα συνήθεις standards. 

 Η στατική μελέτη καλύπτει τις προδιαγραφές (Κανονισμοί) σε συνδυασμό με υπολο-

γισμό για τις αντοχές εδάφους. Η διαστασιολόγηση του Φ.Ο ικανοποιεί τα όρια ασφα-

λείας αλλά ώστε να εξασφαλίζεται οικονομία στην κατασκευή. 

 Τα Η/Μ (ηλεκτρολογικά- υδραυλικά) σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυ-

πα καθώς επίσης και το σύστημα πυρασφάλειας. Η θέρμανση-ψύξη ζεστό νερό επιτυγ-

χάνονται με αντλία θερμότητας και εξυπηρετείται από κανάλια οροφής και στους βοη-

θητικούς χώρους από “σώματα εν εσοχή”. 

 Η διακίνηση στους υπαίθριους χώρους είναι καθορισμένη σε ενότητες που παρέχουν 

ασφάλεια αλλά και ελεγχόμενη οπτική των δραστηριοτήτων των νήπια. 

Η επιλογή των υλικών και υποστηρικτικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στο Νηπια-

γωγείο (Λακκί Λέρου) έχουν πρωτεύοντα ρόλο, όχι μόνο για την σωστή χρήση από τα νή-

πια (διαβίωση – ασφάλεια – υγιεινή κ.λπ.) αλλά και την εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού για το έργο που καλούνται να καλύψουν. Επίσης σημαντικός άξονας αναφο-

ράς και βαρύτητας στον σχεδιασμό είναι και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περ ι-

βάλλον από την κατασκευή. 

Οι επιλογές των υλικών είναι καθοριστικές αφού επηρεάζουν το περιβάλλον και την υγεία 

του ανθρώπου με πολλούς τρόπους. Η βέλτιστη επιλογή προκύπτει ως αναγκαιότητα που 

συμβάλει στην απομείωση κάθε επίπτωσης. Η οικολογική άποψη των υλικών που εφαρμό-

ζεται, εντοπίζεται από την μέτρια κατανάλωση ενεργειακών πόρων και την ελαχιστοποίηση 

εκπομπής CO2. Η αειφόρος κατασκευή αποτελεί το μέγιστο στόχο που πιστεύεται ότι έχει 

επιτευχθεί, όχι μόνο για την φόρμα που εκφράζει πολλά τυπολογικά στοιχεία του νησιού 

αλλά και την χρήση των κατάλληλων υλικών. 

Οι βασικές κατευθύνσεις που θα εφαρμοστούν προσδιορίζονται ως στρατηγικά μοντέλα 

που συμβάλλουν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και σε ιδιότητες φιλι-

κές στους χρήστες. Ενδεικτικά, θα πρέπει να αναφερθούν τα «σημεία προσοχής» όπως: 

 Χρήση αυθεντικών υλικών με υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις (μεγάλη κυκλοφορία). 

 Η ασφάλεια προς κάθε πιθανή καταστροφική αιτία όπως π.χ. πυρασφάλεια. 

 Ο σχεδιασμός είναι προϋπόθεση και οφείλεται και στην ισόρροπη συμβατότητα των 

επιλεγμένων υλικών. 
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 Ο σωστός και ευέλικτος σχεδιασμός των λειτουργικών χώρων επιτυγχάνεται με την 

σωστή επιλογή των υλικών (δάπεδο – μόνωση κάθε τύπου – αντοχή – φωτισμός 

κ.λπ.) 

 Σημαντικό στοιχείο είναι και η ακουστική που θα συμβάλλει μέσω ολιστικών μεθό-

δων προσέγγισης των προτεινόμενων υλικών στην διασφάλιση άνεσης και του κα-

λού «περιβάλλοντος λειτουργίας». 

 Τέλος αναφορικά με τα Η/Μ οι επιλογές προσδιορίζουν την τάση μιας καινοτόμου 

διαδικασίας όπου αφενός μεν συμβάλλουν στην υγεία των χρηστών αλλά και την 

εξοικονόμηση ενέργειας από άλλα κοστοβόρα συστήματα. 

 Αναφορικά δε με τον εξοπλισμό (εσωτερικά – εξωτερικά), στα πλαίσια της Οριστι-

κής Μελέτης, έχουν γίνει επιλογές με σημεία αναφοράς την αντοχή του υλικού κα-

τασκευής των οικολογικών χρωματισμών και την απαραίτητη εργονομία. Η δαπάνη 

προμήθειας του εξοπλισμού καλύπτεται από το δεύτερο υποέργο της πράξης.  

Όπως προαναφέρθηκε, στο κτήριο προβλέπεται φυτεμένο ή πράσινο δώμα, το οποίο θα 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες από των κανονισμών και την Εθνική Νομοθεσία.  

Πιο συγκεκριμένα, θα αποτελείται από την κατάλληλη υποδομή όπως: θερμομόνωση EPS- 

αντιριζική μεμβράνη- αποστραγκιστικό σύστημα- φίλτρα- υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών- 

σύστημα άρδευσης- ΦΥΤΑ. Όλα τα υλικά θα έχουν πιστοποίηση κατά CE. Πιο συγκεκριμέ-

να – η κατασκευή του συγκεκριμένου φυτεμένου δώματος κατατάσσεται στον τύπο “ε-

λαφρύτερο7” που είναι ανάλογη με το ύψος και το βάρος της διατομής τους.  

Στο συγκεκριμένο κτίριο προβλέπεται η εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας σε συνδυασμό 

με ηλιακό πεδίογια θέρμανση – ψύξη – ζεστά νερά  (όχι φωτοβολταϊκό). 

Επίσης προβλέπεται η υπόγεια δεξαμενή συλλογής των ομβρίων που συμβάλει και αυτή 

στην εξοικονόμηση του νερού άρδευσης. 

2.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Υπάρχει διαθέσιμη Οριστική μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική και έργων Η/Μ) με έγκριση 

από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο: 

"Νέο 1/θ ισόγειο νηπιαγωγείο με δεξαμενή ομβρίων και φυτεμένο δώμα", η οποία συντάχ-

θηκε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις (εγκυκλίους-αποφάσεις 

-οδηγίες κ.λπ.), όπως αναφέρονται και ισχύουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής (Σεπτέμ-

βριος 2016). Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζεται η νομοθεσία, που αναφέρεται στον νόμο 

4067/2012 (ΝΟΚ) και στο θεσμικό πλαίσιο τήρησης προδιαγραφών, κατασκευής και λειτο-

υργίας νηπιαγωγείων (ανάλυση στην τεχνική περιγραφή - αιτιολόγηση).  

Για τον Περιβάλλων Χώρο, η αρχιτεκτονική μελέτη είναι στο επίπεδο της Προμελέτης. Υ-

πάρχει τοπογραφική αποτύπωση του χώρου. 

Για το έργο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, με αριθμό 05/2016 (3.8.2016) και υπάρχει εγ-

κεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα (Υ.Α. 171322/Α2/14.10.2016). 

Το οικόπεδο ανήκει στον Δήμο Λέρου, δυνάμει πωλητηρίου συμβολαίου υπ. αριθμ. 

15400/19.6.1997 της συμβολαιογράφου Λέρου, Φροσύνης Τζανουδάκη. 
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2.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το οικόπεδο, στο οποίο θα κατασκευαστεί το νηπιαγωγείο, είναι ιδιοκτησίας του Δήμου 

Λέρου, έχει εμβαδόν 1.242,00 μ2, βρίσκεται στο Λακκί του Δήμου Λέρου στην Κ.Μ. 3019. 

Έχει πλευρές ΑΒ=21,05μ, ΒΓ=59,00μ, ΓΔ=21,05μ και ΔΑ=59,00μ.  

Σε ότι αφορά το κτίριο, πρόκειται για ισόγειο 1θέσιο νηπιαγωγείο, συνολικής δόμησης 

186,00 μ2, με επιφάνεια κάλυψης 208,33 μ2 και αύλειους χώρους 503,45 μ2.  
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 134 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 22 του Ν.4441/2016: «Τα δημόσια έργα κα-

τασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:». Συνεπώς, η μελέτη του Νηπιαγωγείου 

στο Λακκί της Λέρου θα πρέπει να συμπληρωθεί και να εμπλουτισθεί, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στα αρ. 231, 240 και 249 του Π.Δ. 696/1974, προκειμένου να δημοπρατηθεί η κα-

τασκευή του έργου. Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη του 

κτηρίου, όσο και του περιβάλλοντος χώρου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρωθούν 

και να επανυποβληθούν τα τεύχη δημοπράτησης του ενιαίου έργου, με ιδιαίτερη προσοχή 

στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της 

μελέτης και τις ΕΤΕΠ, και στις προμετρήσεις, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται οι συνολικές 

εργασίες του έργου, χωρίς αναφορές σε κατ’ αποκοπή τιμήματα 

3.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες ισχύουσες προδ ι-

αγραφές και το ΠΔ 696/74. 

Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπε ι 

να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε 

προγράμματα MS Office. 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD. Κάθε CD θα είναι αριθμημένο (π.χ. 1/2) και θα φέ-

ρει τουλάχιστον τον τίτλο των παραδοτέων, την ημερομηνία σύνταξης, τα περιεχόμενα 

των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε έντυπη μορφή.  
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3.3  

3.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση του συνόλου της μελέτης είναι τρεις μήνες (90 μέ-

ρες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΕΡΕΣ 

30 30 15 15 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ     

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ 

    

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

    

ΣΑΥ – ΦΑΥ , ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     
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4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγρα-

φές: 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’ 

147), ως ισχύει. 

 Την Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 για τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.   

 Την Υ.Α. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16-5-2017 για την «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κα-

τά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).» 

 Το Β’ Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβ-

λεψη, παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Το-

πογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών" (ΦΕΚ Α' 301), όπως ισχύει σήμερα. 

 Την Εγκύκλιο 38/15-11-2005/ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έρ-

γων». 

 Την Υ.Α. με Α.Π. οικ. 170225/20-01-2014 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 135 Β΄/27-01-2014) «Εξειδίκευση 

των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 

της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 

(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. » 

 Οι ισχύοντες κανονισμοί για σχεδιασμό φορέων από Σκυρόδεμα (Ευρωκώδικας 2) και 

τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών (Ευρωκώδικας 8) με το σύνολο κανονισμών, 

προτύπων κλπ που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή τους.  

 Το σύνολο της ισχύουσας – κατά το διάστημα εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης 

– νομοθεσίας και των διατάξεων και Εγκυκλίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

 Το ΠΔ 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν 

κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών Κτημα-

τογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελε-

τών». 
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5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η προεκτίμηση της αμοιβής πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ 

/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 για την «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελε-

τών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδι-

κασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».  

Ο συντελεστής τκ του άρθρου ΓΕΝ.3. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών, λαμβάνεται ίσος με 1,203. 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής των Η/Μ μελετών (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκ-

τρονικές) συμπεριλήφθηκε η αμοιβή της μελέτης για την ενεργητική προστασία και για 

συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον νέο ΚΕΝΑΚ.  

Για τον υπολογισμό της αμοιβής σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και της μελέτης ΣΑΥ 

– ΦΑΥ είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των συνολικών αμοιβών των επιμέρους μελετών 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.6 και 7 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμο-

ιβών Μελετών και Υπηρεσιών.  

5.2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίστηκε η αμοιβή της σύμβασης, ως εξής: 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

Α/

Α 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΘΡ

Ο 

ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 
Παρατηρήσεις 

1 Αρχιτεκτονική κτηρίου ΟΙΚ.1.1 6,839.48    
Μελέτη Εφαρμογής, με εκπονη-
μένη Οριστική  

2 Αρχιτεκτονική περιβάλλοντος χώρου ΟΙΚ.1.1 5,078.97    
Μελέτη Εφαρμογής, με παράλει-
ψη Οριστικής  

3 ΗΜ κτηρίου (με ΚΕΝΑΚ) ΟΙΚ.3.1 6,363.34    
Μελέτη Εφαρμογής, με εκπονη-

μένη Οριστική  

4 Τεύχη Δημοπράτησης ΓΕΝ.7 2,948.02      

5 ΣΑΥ-ΦΑΥ ΓΕΝ.6 811.25      

  Σύνολο 1   22,041.06    

  Απρόβλεπτα 15% 3,306.16      

  Σύνολο 2 25,347.22   

  ΦΠΑ 24%   6,083.33      

  Τελικό Σύνολο 31,430.55      

Στο Παράρτημα του Φακέλου βρίσκονται οι αναλυτικοί υπολογισμοί της προεκτίμησης της 

αμοιβής. 
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5.3 ΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για την ανάθεση των προαναφερόμενων μελετών, θα κληθούν πτυχία όλων των τάξεων 

στις κατηγορίες μελετών 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και 9. Μελέτες Μη-

χανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5 της ΓΓΔΕ με α.π. 

ΔΝΣα/οικ10757/ΦΝ439.6/15-2-2016. 

Η αμοιβή για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ επιμερίζεται ανα-

λογικά στους Μελετητές των κατηγοριών του έργου (06 & 09) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΠΤΥΧΙΑ 

Α/Α 

ΚΩΔΙ 

ΚΟΣ 

ΚΑΤΗ 

ΓΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-

ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΑΠΡΟΒΛΕ

ΠΤΑ 

(15%) 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΥΜΒΑ 

ΣΗΣ (€) 

ΑΝΩ-

ΤΑΤΟ 

ΟΡΙΟ 

ΠΤΥ- 

ΧΙΟΥ 

Α 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥ-

ΧΙΟΥ 

1 6 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ 

ΝΙΚΗ 

6.839,48+5.078,97

+1.921,90+528,88

= 14.369,23 

2.155,66 16.524,61 48.120 ΟΛΕΣ 

3 9 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ 

ΝΟΛΟΓΙΚΗ 

6.363,34+1.026,12

+282,37= 7.671,83 
1.150,77 8.822,61 14.436 ΟΛΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 25.347,22  

Τα όρια των πτυχίων, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009,  την εγ-

κύκλιο 35 με Α.Π. Δ17γ/08/193/ΦΝ449/24-12-2012 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και σε 

συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 και τη με Αρ. Πρωτ: ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 

439.6/14-03-2017 Εγκύκλιο 5 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου ΥΜΕ, Γεν. Δ/νση Διοικητι-

κής Υποστήριξης, Δ/νση Νομοθετικού Συντ/σμού & Καλής Νομοθέτησης. 
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6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Αποτελεί υποέργο της 

πράξης «Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου» του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με 

MIS 5002589. 
 

7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ – 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Σύμβαση προβλέπεται να ανατεθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λέρος, 24 / 10 / 2017 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λέρος,  25 / 10 / 2017 

Ο Προϊστάμενος  

 
 
 
 
 

ΚΟΥΡΕΠΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 
 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ
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Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες     

1.1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελε-
υθέρων Χώρων 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτηρίου, θα εφαρμοστεί ο παρακάτω 
τύπος: 

 

 

 

       

κ 2.1 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ια  

μ 50 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ια 

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2       

Ταο 9.75 €/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας Ια 

ΣΒν 1 συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας Ια 

ΣΑ 1 Πίνακας Ια           

τκ 1.203             

        

Α=          17,098.70    €      

        

Εφόσον πρόκειται για νέο κτήριο, δεν λαμβάνεται υπόψη το ΟΙΚ. 5 παρ. 9, δηλαδή το ότι "Για διαρρυθμί-
σεις ή μεταρρυθμίσεις υφισταμένων κτιρίων οι αμοιβές κάθε επί μέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 
50%". Άρα: 

Ααρχ.κτ. =      17,098.70    €     

        

για τη μελέτη εφαρμογής η κατανομή είναι 40% του Α, οπότε:    

        

Α μελ. Εφαρμ. = 0,4 * Ααρχ.κτ.=         6,839.48    €     

        

για τα Τεύχη Δημοπράτησης υπολογίζεται το 8% του Α, οπότε:    

        

Α μελ. Τ.Δ. = 0,08 *Ααρχ.κτ=         1,367.90    €     

        

για ΣΑΥ-ΦΑΥ υπολογίζεται το β:      

ΣΑ' 36850.22 €      

β 1.83       

Α ΣΑΥ-ΦΑΥ = β * ΣΑ' * τκ =           811.25    €     

 

Α=   

3

3,178

100)(











    1,06   )(  
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Άρθρο ΟΙΚ.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες      

1.1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελευ-
θέρων Χώρων 
 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης του περιβάλλοντος χώρου, θα εφαρμοστεί ο πα-
ρακάτω τύπος: 
 

        

κ 2.9 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ια     

μ 63 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ια     

Ε 503.45 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2       

Ταο 9.75 €/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας Ια 

ΣΒν 0.14 συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας Ια 

ΣΑ 1 Πίνακας Ια           

τκ 1.203             

        

        

Α=                   9,674.22    €      

        

Εφόσον πρόκειται για νέο χώρο, δεν λαμβάνεται υπόψη το ΟΙΚ. 5 παρ. 9, δηλαδή το ότι "Για διαρρυθμίσεις 
ή μεταρρυθμίσεις υφισταμένων κτιρίων οι αμοιβές κάθε επί μέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 50%". 
Άρα: 

Ααρχ.περ.χ. =         9,674.22    €     

        

για τη μελέτη εφαρμογής η κατανομή είναι 40% του Α΄, οπότε:     

        

Α μελ. Εφαρμ. = 0,4 * Ααρχ.περ.χ.=         3,869.69    €     

παράλειψη οριστ. = 50% * 25% 
Α 

       1,209.28    €     

         5,078.97    €     

        

για τα Τεύχη Δημοπράτησης υπολογίζεται το 8% του Α΄, οπότε:     

        

Α μελ. Τ.Δ. = 0,08 * Α΄=            773.94    €     

 

Α=   

3

3,178

100)(











    1,06   )(  
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Άρθρο ΟΙΚ. 3 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

3.1. Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έρ-
γων 
 

 

 

     

ΥΔΡΕΥΣΗ     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.025 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         918.81    €    

      

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.025 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         918.81    €    

      

 

Α= 

3

3,178

100)(













HM
1,06   HM)(  
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (ΌΧΙ ΝΕΡΟ)  

κ 1.5 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Ι Πίνακας Ιε   

μ 20 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Ι Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.02 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         466.39    €    

      

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.015 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         639.20    €    

      

ΘΕΡΜΑΝΣΗ     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.06 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=     1,725.69    €    
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ     

κ 2.3 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 45 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.06 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=     2,176.56    €    

      

ΤΗΛΕΦΩΝΑ DATA     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.01 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         480.30    €    

      

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.005 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         295.84    €    
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ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ    

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.01 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         480.30    €    

      

ΛΟΙΠΑ ΑΣΘΕΝΗ     

κ 2 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

μ 35 συντελεστής κατηγορίας μελέτης Πίνακας Ιε   

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας 
Ια 

  

ΣΗΜ 0.005 Πίνακας Ιδ       

τκ 1.203         

      

Α=         295.84    €    

Συνολικά:     

ΑΗΜ=     8,397.74    €    

      

για τη μελέτη εφαρμογής η κατανομή είναι 40% του Α΄, οπό-
τε: 

  

      

Α μελ. Εφαρμ. = 0,4 * 
Α΄=  

   3,359.10    €   
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2.3 μ = 45 και Ταο = 9.75 x 3%  

κ 2.3         

μ 45         

Ε 208.33 επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε μ2     

Ταο 9.75 
€/μ2 βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανα μ2 έργου Πίνακας 
Ιδ 

ΣΒν 1 συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος έργου Πίνακας Ια 

ΣΗΜ 0.03         

τκ 1.203         

      

Α=     1,324.70    €    

      

ΚΕΝΑΚ     

Προσδιορίζεται ως ποσοστό 20% (για Ε ≤ 5.000 m2) του συνόλου της αμοιβής Ηλεκτρομη-
χανολογικής μελέτης (χωρίς τυχόν μειώσεις λόγω παράλειψης σταδίων).  

ΑΚΕΝΑΚ=     1,679.55    €    

      

Σύνολο αμοιβής ΗΜ (με ΚΕΝΑΚ)= ΑΗΜ ΚΕΝΑΚ =           6,363.34    € 
      

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    

Προσδιορίζεται ως ποσοστό 8% του συνόλου της αμοιβής Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης συμπερι-
λαμβανομένης της αμοιβής ΚΕΝΑΚ (χωρίς τυχόν μειώσεις λόγω παράλειψης σταδίων).  

Α=         806.18    €    

      

      

Σύνολο αμοιβής ΗΜ (με ΚΕΝΑΚ και Τεύχη Δημοπράτησης)=           7,169.53    € 
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Άρθρο ΓΕΝ.7 Τεύχη Δημοπράτησης 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοσ-
τό 8% της συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις ο-
ποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης 

      

ΣΑ= Ααρχ.κτ. +  Ααρχ.περ.χ. + ΑΗΜ + ΑΚΕΝΑΚ  =    36,850.22    € 

      

ΑΤΔ 
=  

8% * ΣΑ =  2,948.02  €   

 

Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον 
τύπο : 
Α = ΣΑ * β * τκ 

όπου:      

τκ = 1.203     

ΣΑ= Ααρχ.κτ. +  Ααρχ.περ.χ. + ΑΗΜ + ΑΚΕΝΑΚ  =    36,850.22    € 

 

 

 

     

β= 1.83     

      

ΑΣΑΥ ΦΑΥ =  ΣΑ * β * τκ=  811.25  €   
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

Α/

Α 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΘΡ

Ο 

ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 
Παρατηρήσεις 

1 Αρχιτεκτονική κτηρίου ΟΙΚ.1.1 
      

6,839.48    

Μελέτη Εφαρμογής, με εκπονημέ-

νη Οριστική  

2 
Αρχιτεκτονική περιβάλλοντος 

χώρου 
ΟΙΚ.1.1 

      

5,078.97    

Μελέτη Εφαρμογής, με παράλειψη 

Οριστικής  

3 ΗΜ κτηρίου (με ΚΕΝΑΚ) ΟΙΚ.3.1 
      

6,363.34    

Μελέτη Εφαρμογής, με εκπονημέ-

νη Οριστική  

4 Τεύχη Δημοπράτησης ΓΕΝ.7 
      

2,948.02    
  

5 ΣΑΥ-ΦΑΥ ΓΕΝ.6 
          

811.25    
  

  Σύνολο 1  22,041.06      

  Απρόβλεπτα 15%    3,306.16      

  Σύνολο 2 25,347.22      

  ΦΠΑ 24%  6,083.33      

  Τελικό Σύνολο 31,430.55      

 


