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ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    :                  26.924,24 €
Φ.Π.Α.    17%               :                    4.577,12 €
                            ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ                      :                 31.501,36 €













Κ.Α  00.6737.0001
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ	
  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,	 
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 Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η     Ε  Κ  Θ  Ε  Σ  Η 


	Η έκθεση αυτή αφορά στις εργασίες που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της από 1-08-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λέρου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:
1. Κατασκευή έγχρωμου βιομηχανικού δαπέδου με σκυρόδεμα, στους  αύλειους  χώρους   Μπελλενείου Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Λέρου και στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκάμπου.
2. Επίστρωση δαπέδου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας με κεραμικά πλακίδια.
3. Καθαίρεση και ανακατασκευή επιχρισμάτων στην τοιχοδομή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας.

Οι ανωτέρω εργασίες αποσκοπούν στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, προφυλάσσοντας τους μαθητές από ατυχήματα λόγω πτώσης και δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά στην 1η εργολαβία που τελεί υπό εκτέλεση λόγω δαπάνης. Μετά την εξασφάλιση των πόρων για τις εργασίες αυτές, προβήκαμε στη σύνταξη της παρούσας μελέτης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 31.501,36€ από τα οποία τα 26.924,24€ αφορούν εργασίες και τα υπόλοιπα 4.577,12€ αφορούν Φ.Π.Α. και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λέρου 2018. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και Ν. 3669/08. 


     	    								Λέρος, 18 /  01 / 2018	
               			                                                                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	

								 														 Παντερμαράκη Μαρία
								           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε























ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	                 ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                           
		
	                                                        
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της σύμβασης

         Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστεί το ως άνω έργο, σε συνδυασμό με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και διαγράμματα που χορηγούνται από την Υπηρεσία, καθώς και τυχόν έγγραφες οδηγίες προσαρμοσμένες πάντοτε στις διατάξεις του Π.Δ. 609/1985 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 171/1987, του Π.Δ. 286/1994, του Π.Δ. 368/1994 του Π.Δ. 218/99, του Ν. 3263/2004, Ν 3669/08 και του Ν. 4412/16
Αναλυτικότερα, αντικείμενο της εργολαβίας αποτελούν :όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση της μελέτης.

Άρθρο 2ο
Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν

        Τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου που ισχύουν είναι αυτές του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αναφέρονται σε παρόμοιας φύσεως εργασίες.

Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης του έργου

      Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γ.Σ.Υ., γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, ύστερα από ανοικτή δημοπρασία ( διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ………………………….) ή δι αυτεπιστασίας από το Δήμο.

Άρθρο 4ο
       Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σε ευρώ  31.501,36€ , από τις οποίες οι εργασίες που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 26.924,24 €. 
       Το υπόλοιπο ποσό σε ευρώ  4.577,12 €  αφορά Φ.Π.Α. Οι πιστώσεις προέρχονται από Πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 5877/1-8-2016 προγραμματική σύμβαση. Ο κωδικός πίστωσης του Δήμου Λέρου για το 2018 είναι ο  Κ.Α.00.6737.0001 (31.503,00€).

Άρθρο 5ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

     Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το ( 5% ) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Όσα αφορούν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 και του Ν.4412/16. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον φορέα του έργου, να έχουν τα στοιχεία του αναδόχου, τον τίτλο του έργου, το ποσό και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλλει το ποσό της εγγυήσεως χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε ημέρες από την σχετική ειδοποίηση.  

Άρθρο 6ο
Προθεσμία περάτωσης εργασιών
Ποινικές ρήτρες

     Για το έργο αυτό ορίζονται προθεσμίες οι οποίες αρχίζουν από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.
α) Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου : δύο ( 2 ) μήνες.
β) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες : ...................................................................................
γ) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες : ........................................................................................
     Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08
Ο ανάδοχος εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή του και μπορεί  να τροποποιήσει τις προτάσεις του Αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια των εργασιών ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου (άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85).
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν ευθύνη του αναδόχου οι παραπάνω προθεσμίες, εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες που κατά περίπτωση ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/1985.

Άρθρο 7ο
Αυξομειώσεις Εργασιών - Νέες Εργασίες

       Στη περίπτωση που χρειαστεί αυξομείωση εργασιών ή εκτέλεση νέων εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2229/94, Ν. 2372/96, Ν. 2940/01 και Ν. 3212/2003) και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 402/96 και το Π.Δ. 210/97. Οι διατάξεις αυτές κωδικοποιούνται με το Ν. 3669/2008.
Άρθρο 8ο
Υπερσυμβατικές εργασίες - Ειδικές τιμές

     Στη περίπτωση που χρειαστεί η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών και καθορισμός ειδικών νέων τιμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3669/08 και των σχετικών Π.Δ. 

Άρθρο 9ο
Αναθεώρηση τιμών

      Στη προκειμένη περίπτωση αναθεώρησης των συμβατικών τιμών έχουν ισχύ οι διατάξεις του του Ν 3669/08 και των σχετικών Π.Δ. 

Άρθρο 10ο
Επιμετρήσεις

      Για το τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα από τα άρθρα των διαφόρων αναλύσεων και το τιμολόγιο της εργολαβίας καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ. 609/85 και του Ν3669/08

Άρθρο 11ο
Λογαριασμοί

       Οι πληρωμές του εργολάβου ενεργούνται βάση ανακεφαλαιωτικών λογαριασμών με πλήρη επιμετρητικά και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία κατά τα διατεταγμένα ανάλογα με τη πρόοδο των εργασιών και κατά χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του μήνα και γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3669/08 και των σχετικών Π.Δ. . Θα περιλαμβάνουν εργασίες που θα αντιστοιχούν στο 20% τουλάχιστον του συμβατικού αντικειμένου. 
Άρθρο 12ο
Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση Αποζημιώσεων 

      Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον ΚτΕ για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται με αμέλεια απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού  ή του προσωπικού του ή σε άλλη αιτία εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1418/84. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/08
     Άρθρο 13ο
Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης 

       Για την ακαταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα του έργου και την παράλειψη συντήρησης του ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 46 του Π.Δ. 609/85 και του Ν,3669/08
Άρθρο 14ο
Έκπτωση του Αναδόχου

      Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίες που του δίνονται σύμφωνα με την Σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Αναλυτικότερα ο Ν,3669/08 
Άρθρο 15ο
Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών

      Για την περαίωση των εργασιών ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 52 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 16ο
Προσωρινή παραλαβή

        Για την προσωρινή παραλαβή του έργου μετά την βεβαίωση περαίωσης, ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2229/94 και στο άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85.
Άρθρο 17ο
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου

      Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως του έργου ολογράφως και αριθμητικώς σε μήνες δεκαπέντε (15) δηλαδή χρόνος κατά τον οποίο είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση επισκευάζοντας και επανορθώνοντας με δικά του έξοδα κάθε βλάβη ή φθορά που προέρχεται από συνηθισμένη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85.
      Η έναρξη του χρόνου εγγυήσεως ορίζεται στο άρθρο 25 της Γ.Σ.Υ.
Άρθρο 18ο
Οριστική παραλαβή

      Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν. 3669/08
                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
             Λέρος, …../…../2018                                                      Λέρος,  18-01-2018
           Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΛ                                                        Η συντάξασα


            ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	                                Παντερμαράκη Μαρία
   	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		                 Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός


















ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	                    ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ			
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                  

 
                                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Συγγραφής

       Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά στην εκτέλεση των κάθε είδους Δημοτικών και Κοινοτικών έργων, που η δαπάνη κατασκευής τους βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βάση τους όρους της παρούσας συγγραφής και τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και των στοιχείων της μελέτης θα εκτελεστούν είτε δι’ αυτεπιστασίας, είτε από Ανάδοχο οι πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΛΕΡΟΥ»

Άρθρο 2ο
Διατάξεις που ισχύουν

      Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις :
· α) Του Ν. 4412/16 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» το Ν. 2229/94, το Ν. 2338/95 και το άρθρο 4 του Ν. 2372/96, του Ν.2940/01,του Ν.3212/2003, του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/2008.
       Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του έργου που εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο.

Άρθρο 3ο
Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης και λοιπών στοιχείων της μελέτης

      Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρούνται, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως ως κάτωθι:
1)  Η διακήρυξη του Διαγωνισμού
2)  Το τιμολόγιο προσφοράς 
3)  Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
4)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6)  Η τεχνική περιγραφή του έργου 
7)  Το τιμολόγιο μελέτης
8)  Ο προϋπολογισμός της μελέτης
9)  Οι αναλύσεις τιμών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια, τα σχέδια και τα Ειδικά Τεχνικά στοιχεία του έργου.
10)  Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 4
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

      Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με την υποβολή της προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, κ.λ.π. Επίσης ότι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών  που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. 
      Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτά, όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και το ότι  αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
      Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.


Άρθρο 5ο
Τιμές μονάδας Τιμολογίου, δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

	Οι συμβατικές τιμές μονάδας του ισχύοντος Τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περατωμένες σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
	Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους που ορίζεται σε 18%, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και καλύπτουν όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του Αναδόχου και εκτός των όσων προβλέπονται από τις διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.	

Άρθρο 6ο
Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου

      Σύμφωνα με τα παραπάνω σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται :
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας    δηλαδή μισθώματα, καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται ή λόγω ημεραργιών επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφές των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και ασφάλιστρα του.
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένους, ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές, κ.λ.π.
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδους εργασίας με τις φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραλαβής ή προμήθειας, στο τόπο των έργων καθώς και κάθε είδους υλικό που δεν ονομάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειαστεί για τη πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
δ) Οι δαπάνες καθυστερήσεων από εργοταξιακές δυσχέρειες λόγω παρουσίας αγωγών κοινής    ωφέλειας ή παρεμβάσεως των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας, καθώς και οι επιβαρύνσεις λόγω των υφισταμένων συνθηκών κυκλοφορίας και των δημιουργουμένων από αυτές κωλυμάτων και δυσχερειών, ως και της τυχόν μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και εργατοτεχνιτών.
ε) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεις για τη προσωρινή  κάλυψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευση τους.
στ)Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου.
        Κάθε αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί κατόπιν είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία, είτε στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

Άρθρο 7ο
Ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του αναδόχου
    
        Στην έννοια του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 ποσοστού εξόδων και όφελος του αναδόχου, που καταβάλλεται στην αξία των εργασιών που θα εκτελεστούν με τις τιμές που ισχύουν οι τιμές μονάδος περιλαμβάνονται :
α) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης γενικά του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου ( ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
β) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως, εκτελέσεως και παραλαβής των έργων.
γ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και άλλες κάθε φύσεως επιβαρύνσεις.
δ) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
ε) Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε φύσεως αποζημιώσεις προς τρίτους.
στ)Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προϊόντων σε θέση που επιτρέπεται από την Αστυνομία.
ζ) Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών που απαιτείται για τη τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά.
η) Το όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 8ο
Προθεσμία περάτωσης

       Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Διακήρυξη.



Άρθρο 9ο
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πρόοδος έργου
        α) Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
        Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.
       β) Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις έργων που στις Δημοπρασίες τους καλούνται και εγγεγραμμένες Επιχειρήσεις στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα εκτελεστούν.
       γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία στις εξαιρέσιμες ημέρες αν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εργασία του έργου, χωρίς να δικαιούνται καμιά πρόσθετη αποζημίωση από το λόγο αυτό.
       Η υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου, δεν είναι ικανοποιητικός.
       Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών που να υπογράφεται από αυτόν και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας αν αυτή το απαιτήσει.  Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση ως τη παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων.

Άρθρο 10ο
Ποιότητα υλικών - έλεγχος αυτών - δείγματα

      Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
      Αν κατά τη κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται, αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους μετά από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται στα Κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τον έλεγχο προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και βαρύνει αυτόν.

Άρθρο 11ο
Προέλευση υλικών

      Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών.

Άρθρο 12ο
Μηχανικός εξοπλισμός

       Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
       Ο εξοπλισμός αυτός εάν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες δικές του χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με αυτό.

Άρθρο 13ο
Πρόβλεψη ατυχημάτων - Σήμανση κατά την εκτέλεση των εργασιών

       Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για τη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 
        Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ΣΑΥ και το ΦΑΥ κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
        Στις εργοταξιακές θέσεις που εκτελούνται εργασίες ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τοποθετεί τα απαιτούμενα, ανάλογα με τη φύση του έργου, σήματα και πινακίδες ασφαλείας και να επιμελείται της συντήρησης τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS).
      Επίσης όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιμοποιούνται ως τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου, για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους, στις οδούς προσπέλασης, στις παρακαμπτήριες οδούς και γενικά σε όλα τα σημεία του έργου τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα. Τα μέτρα αυτά θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
       Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας.
       Ο  ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.
  

     
Άρθρο 14ο
Ασφάλιση προσωπικού 
   
   Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ανεξάρτητα με το αν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από την ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ , να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί ΙΚΑ.
   Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει κατά των ατυχημάτων το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, και εφόσον μέρος του προσωπικού δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ, ή άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος. 

Άρθρο 15ο
Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων

      Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κ.λ.π., έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π., που θα απευθύνονται ή θα κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

Άρθρο 16ο
Ευθύνη του αναδόχου
    
     Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του αυτές.
    Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν και γενικά για την εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της Σύμβασης και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
    
Άρθρο 17ο
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω)
   
    Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω ή Ν.Π.Δ.Δ που πρέπει να μετατοπιστούν προκειμένου να εκτελεστεί το έργο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει έγκαιρα για την ειδοποίηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών των Επιχειρήσεων αυτών για την μετατόπιση των δικτύων ή εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.
   Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία τεχνική ή οικονομική ανάμιξη με τις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ), έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να έχει για το λόγο αυτό το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που θα παρουσιασθούν στις εργασίες του.

Άρθρο 18ο
Σύνταξη μητρώου του έργου

   Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως επ’ αμοιβή συντάξει Μητρώο του κατασκευασθέντος έργου εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 19ο
Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών που υπάρχουν και μέσων προστασίας βλαστήσεως

     α) Ο ανάδοχος φυλάγει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που έχει στα χέρια του, καθώς και τις εργασίες που εκτελεί. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.
     β) Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των κοντά στα έργα που εκτελούνται κάθε φύσεως κοινωφελών έργων για πρόληψη ζημιών, σε αυτό ή διακοπής της λειτουργίας τους. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
     γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση που υπάρχει και καλλιεργημένες εκτάσεις στη περιοχή του έργου που εκτελείται και ευθύνεται για τη κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε.

Άρθρο 20ο
Καθαρισμός εργοταξίου
      
      Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου και μετά την περαίωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους χώρους γύρω από την περιοχή του έργου και το εργοτάξιο, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που απαιτείται τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. Επίσης έχει την υποχρέωση να άρει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους είχε αποθέσει υλικά και να παραδώσει τελείως καθαρή τόσο την κατασκευή όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την παράδοση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή όσων προδιαγράφονται  στην Ε.Σ.Υ.
     Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει, όταν εκλείψει ο λόγος και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, στην άρση (καθαίρεση, αποκομιδή, κ.λ.π) κάθε βοηθητικής ή προστατευτικής κατασκευής που έγινε κατά τη διάρκεια του έργου, για αποφυγή ζημιών, φθορών, ατυχημάτων, κλπ σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και άλλα έργα, καθώς και να απομακρύνει τις περιφράξεις του εργοταξίου.
    Εάν μέσα σε 10 μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσμίας στην περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βέρος του αναδόχου και η δαπάνη τους θα αφαιρεθεί στην επόμενη πληρωμή. Εξ’ αιτίας δε αυτού δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος του.

Άρθρο 21ο
Απαλλοτριώσεις

      Σε περίπτωση που απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου απαλλοτριώσεις, θα γίνουν με φροντίδα του εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις βαρύνουν αυτόν.
      Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, για τη περίπτωση καθυστέρησης της εκτέλεσης του, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, μη αποκλειόμενης και της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 22ο
Τοπογραφικές εργασίες. Εφαρμογές στο έδαφος

     Κάθε εργασία αναγκαία κατά τη κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων, εκτελείται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 23ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

      Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις, έναντι του φόρου αυτού.
      Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ( Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου.
     
Άρθρο 24ο
Λογαριασμοί (πιστοποιήσεις) - Πληρωμές

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για το 20% τουλάχιστον του συμβατικού αντικειμένου και δεν    περιλαμβάνουν ημιτελείς εργασίες.

Άρθρο 25ο
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

α) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του είναι δεκαπεντάμηνος (15 μήνες)  και μέχρι την οριστική παραλαβή του  έργου.
β) Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιούμενη περαίωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
Κατά  το χρόνο εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
       Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.

Άρθρο 26ο
Προτελικός - Τελικός Λογαριασμός

      Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «Προτελικό λογαριασμό» με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο.
      Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση της παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «Τελικό λογαριασμό».
      Μετά τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβών και απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.



							            Λέρος,  18/01/2018
                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                  
              Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΛ                                                       Η συντάξασα


            ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	                                    Παντερμαράκη Μαρία
   	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		                     Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



   ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΛΕΡΟΥ


 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

     








    ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1. Κατασκευή έγχρωμου βιομηχ. Δαπέδου (Α.Τ.1) (ΝΑΟΙΚ 73.91)

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

 4,50*12,00 (ΕΙΣΟΔΟΣ) + 27,00 * 12,00 =54,00 + 324,00= 378,00Μ2 ~ 380,00Μ2

      ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ: ΣΚΑΡΙΦ.: 320,00Μ2









ΣΥΝΟΛΟ: 700,00Μ2

       *ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

2. Επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια  30Χ30 εκ. (Α.Τ 2 ) (ΝΑΟΙΚ 73.33.02)


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ : 110,00Μ2      

3. Καθαίρεση επιχρισμάτων( Α.Τ 3) (ΝΑΟΙΚ 22.23)


       ΤΟΙΧΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ: ΠΡΟΣΟΨΗ: 29,00Μ2

4. Επιχρίσματα πεταχτά επί τοίχων ( Α.Τ 4) (ΝΑΟΙΚ 71.36)

ΤΟΙΧΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ: ΠΡΟΣΟΨΗ: 29,00Μ2










ΛΕΡΟΣ 18 /01/2018










Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ











ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ











ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε


